ALLEGATO B DELIBERAZIONE N° 46/2026

ALDO PICALLI
ARCHITETTO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SAVONA – N° 80
c.f. PCL LDA 51S12 F213Z - p.iva. 00352580096

COESIONE ITALIA 21-27 LIGURIA | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE LIGURIA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

Via Paleocapa, 4 - Savona

PROGETTO ESECUTIVO
Riqualificazione energetica della RSA "Noceti"
Savona – Località Santuario – Via alla Stazione n. 2

ECC.6 – QUADRO ECONOMICO

17017 MILLESIMO (SV) – Località Braia 68 - TEL. 3356120360
archpicalli@gmail.com – aldo.picalli@archiworldpec.it



Comune di SAVONA

Provincia di SV

Quadro economico

LAVORI

Efficientamento energetico dell'immobile ospitante la Residenza Sanitaria Assistenziale "Noceti" sita in Savona (SV), Via alla Stazione n. 2 - Programma Regionale FESR Liguria 2021-2027 - Azione 2.1.1 - Progetto Esecutivo

COMMITTENTE	Azienda Pubblica di Servizi alla Persona OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA		
IMPRESA			
CONTRATTO			
N° Repertorio		del	-
Registrato il	-	Presso	
al n°		Mod.	
Volume		Foglio	
Prezzario	Liguria Opere Edili e Impianti 2026		
Progettista	Arch. PICALLI Aldo - RTP		

IL TECNICO

Data 21/09/2026

iGen

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	% I.V.A	Importi in €
A. LAVORI		
a Misura	10,0000	792.268,84
Costi della Manodopera contenuti nelle lavorazioni		382.968,92
TOTALE [A. LAVORI]		**792.268,84**
B. COSTI DELLA SICUREZZA		
a Misura	10,0000	10.210,40
TOTALE [B. COSTI DELLA SICUREZZA]		**10.210,40**
C. PREVENZIONE CRIMINALITÀ		
D. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE		
E. SOMME A DISPOSIZIONE		
4. ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI		
4.1 Alla rete di energia elettrica	22,0000	5.000,00
5. IMPREVISTI (compresi fra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara compreso costi della sicurezza)		
5.1 Maggiori lavori imprevisti per...	10,0000	40.699,12
5.3 Premio accelerazione	10,0000	3.000,00
6. ACCANTONAMENTI		
6.1 Accantonamento per revisione dei prezzi	10,0000	12.037,19
8. SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE		
8.3 Progetto fattibilità tecnico-economica	22,0000	18.720,00
8.4 Progetto esecutivo	22,0000	30.000,00
8.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	22,0000	6.000,00
8.7 Direzione lavori	22,0000	27.807,69
8.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22,0000	16.000,00
9. SPESE TECNICO-AMMINISTRATIVE		
9.1 Spese tecnico-amministrative di supporto al RUP		4.000,00
9.2 Assicurazione progettisti dipendenti dell'amministrazione		1.500,00
10. SPESE INCENTIVI ALLE FUNZIONE TECNICHE (Art. 45 codice)		
10.1 Acquisto beni e strumenti per la modellazione elettronica		1.709,92
10.6 incentivi per funzioni tecniche ex Art. 45, D.Lgs. 36/2023		14.339,66
11. COMMISSIONI GIUDICATRICI		
11.2 Spese per stazione unica appaltante		9.839,53
12. PUBBLICITÀ		
12.1 Spese pubblicità	22,0000	500,00
14. COLLAUDI		
14.2 Collaudo tecnico-amministrativo	22,0000	3.000,00
18. IVA ed eventuali altre imposte		109.367,65
18.1 I.V.A su A. LAVORI		79.226,88
18.2 I.V.A su B. COSTI DELLA SICUREZZA		1.021,04
18.5 I.V.A su E: SOMME A DISPOSIZIONE		29.119,72
4.1 Alla rete di energia elettrica		1.100,00
5.1 Maggiori lavori imprevisti per...		4.069,91
5.3 Premio accelerazione		300,00
6.1 Accantonamento per revisione dei prezzi		1.203,72
8.3 Progetto fattibilità tecnico-economica		4.118,40
8.4 Progetto esecutivo		6.600,00
8.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		1.320,00
8.7 Direzione lavori		6.117,69
8.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		3.520,00
12.1 Spese pubblicità		110,00
14.2 Collaudo tecnico-amministrativo		660,00
TOTALE [E. SOMME A DISPOSIZIONE]		**303.520,76**
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E)		**1.106.000,00**
A RIPORTARE		1.106.000,00

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	% I.V.A	Importi in €
RIPORTO		1.106.000,00

Il Progettista

_____